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Radom, dnia 29 kwietnia 2024 r.

FB/FT/DS/ 315 /2024

Odpowiedzi na pytania do postepowania zakupowego
nr sprawy 60/FT/2023

Czesc 3

Pytanie nr 1:

Z uwagi na ztozonos$¢ przedmiotu zamdwienia oraz fakt, iz czas wyznaczony na przygotowanie
wyceny obejmuje okres Swiateczny oraz zwigzany z nim okres urlopowy, zwracam sie z serdeczng prosha
o wydtuzenie terminu...!

Odpowiedi:

Zamawiajacy informuje, iz zmianie ulegt termin sktadania ofert. Przedtuzenie termindw nie wptywa
na zmiang innych terminow

Fabryka Broni ,,Lucznik” — Radom sp. z o.0.
ul. Grobickiego 23, 26-617 Radom
Oferta na wybor generalnego wykonawcy dla zadania:
»Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z czescia
biurowy i socjalng wraz z infrastrukturg towarzyszaca, przy
ul. Grobickiego w Radomiu”

Nie otwieraé¢ przed dniem 24 maja 2024 roku, godz. 12.30.

! Pytania zostaty poddane korektom redakcyjnym, m.in. w celu anonimizacji zrédta ich pochodzenia.
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Pytanie nr 2

Zgodnie z zapisami § 3 ust. 1 pkt 1 Umowy o zaufaniu poufnosci, zwraca sie z pro$bg o wyrazenie zgody

na przekazanie dokumentacji projektowe;j...2

Odpowiedz:

Wyrazamy zgode na przekazanie dokumentacji projektowej potencjalnym podwykonawcom

z uwzglednieniem, ze:
1) Wykonawca zapewni ochrone informacji poprzez zawarcie z podwykonawcami umow
o zachowaniu poufnosci na warunkach analogicznych jak w Umowie o zachowaniu poufnosci
miedzy Wykonawca a Inwestorem.

2) udostepnienie dokumentacji moze dotyczy¢ tylko tej czesci, ktora ma by¢ objeta
podwykonawstwem.

Pytanie nr 3

Czy Inwestor przewiduje etapowanie prac: parking w etapie 1, hala w etapie 2?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie przewiduje etapowania prac
Pytanie nr 4

Czy jest mozliwos$¢ zmniejszenia udziatu robét po stronie GW z 30 na 15% lub na dostawy materiatéw?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgode na zmniejszenie udziatu robét przez Generalnego Wykonawcy w wysokosci 20%

—

% Pytania zostaty poddane korektom redakcyjnym, m.in. w celu anonimizacji Zzrédta ich pochodzenia.
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